



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 11 – Calungá - Boa Vista-RR - CEP: 69.303-220
Fone: (095) 3624-1224 - E-mail: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI DESONERADO - Boa Vista/RR (MES:Agosto18)
Orçamento Resumo (GLOBAL)

OBRA :	CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS NO CAMPUS AMAJARI	: 29,07% LS= 85,65%
ORÇAMENTO :	CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO NO CAPUM AMAJARI	
LOCAL :	RODOVIA ANTONINO MENEZES DA SILVA (ANTIGA RR 342), VIC. QUE LIGA A Balsa APARECIDA À VILA BRASIL, KM 03 CEP- 69343-000	ÁREA : 569,74m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO R\$	INCIDENCIA%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	164.896,00	9,24%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	128.330,87	7,19%
3	TRABALHOS EM TERRA	188.326,17	10,55%
4	URBANIZAÇÃO	43.828,13	2,45%
5	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	20.357,00	1,14%
6	CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO 02 UNIDADES	1.168.534,38	65,45%
	CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO 01 UNIDADE	584.267,19	32,73%
06.01	LOCAÇÃO	3.090,84	0,17%
06.02	MOVIMENTOS DE TERRAS	18.359,68	1,03%
06.03	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	76.339,09	4,28%
06.04	SUPER ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	47.194,66	2,64%
06.05	ESTRUTURAS DA COBERTURA	45.528,18	2,55%
06.06	COBERTURA	49.548,41	2,78%
06.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.770,59	0,27%
06.08	PAREDES E PAINÉIS	49.547,59	2,78%
06.09	REVESTIMENTOS EM PAREDES E PAINÉIS	83.348,62	4,67%
06.10	REVESTIMENTOS DE PISO	68.772,15	3,85%
06.11	REVESTIMENTOS DE TETO	35.709,41	2,00%
06.12	ESQUADRIAS	44.862,29	2,51%
06.13	LOUÇAS E METAIS	15.127,07	0,85%
06.14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	2.817,03	0,16%
06.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	5.381,84	0,30%
06.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E FORÇA.	30.259,58	1,69%
06.17	REDE LÓGICA	1.486,86	0,08%
06.18	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	896,83	0,05%
06.19	CLIMATIZAÇÃO	204,90	0,01%
06.20	INSTALAÇÃO DE GLP	1.021,57	0,06%
7	LIGAÇÃO DE AGUA GERAL	2.022,26	0,11%
8	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	18.891,61	1,06%
9	LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E FORÇA GERAL	39.635,58	2,22%
10.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	10.526,40	0,59%
TOTAL GERAL R\$		1.785.348,40	100,0%
Volare 20 - PINI			