



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA**

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 06/2016/IFRR/PROPESQ

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação em vigor, resolve retificar o EDITAL Nº 06/2016/IFRR/PROPESQ de 7 de dezembro de 2016, que trata da seleção para Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação na Área de Energia Renovável, para o ano de 2017.

I. Onde se lê:

7.1 O pesquisador proponente com proposta aprovada nos termos deste Edital receberá o apoio financeiro à pesquisa, durante o período de 09 (nove) meses, contados a partir do dia 15 de março de 2017. A duração do programa é de 15 de março de 2017 a 15 de dezembro de 2017.

Leia-se:

7.1 O pesquisador proponente com proposta aprovada nos termos deste Edital receberá o apoio financeiro à pesquisa, durante o período de 09 (nove) meses, contados a partir do dia 21 de março de 2017. A duração do programa é de 21 de março de 2017 a 21 de dezembro de 2017.

II. Onde se lê:

	ATIVIDADES	PERÍODOS
1	Publicação do Edital	07/12/2016
2	Divulgação do Edital	07/12/2016 a 23/02/2017
3	Período de inscrição dos Projetos	20/02/2017 a 23/02/2017
4	Encaminhamento dos Projetos pelos <i>Campi</i> para a PROPESQ	01/03/2017
5	Análise das propostas, julgamento e classificação	06/03/2017 a 07/03/2017
6	Homologação dos resultados pela PROPESQ	08/03/2017
7	Divulgação do resultado preliminar	08/03/2017
8	Apresentação de pedidos de recursos	09/03/2017 e 10/03/2017
9	Avaliação dos pedidos de recursos	13/03/2017
10	Divulgação do resultado final	14/03/2017
11	Período de execução do Programa	15/03/2017 a 15/12/2017

12	Entrega de relatório parcial	16/08/2017 a 18/08/2017
13	Entrega de relatório final/prestação de contas	15/12/2017 a 19/12/2017

Leia-se:

	ATIVIDADES	PERÍODOS
1	Publicação do Edital	07/12/2016
2	Divulgação do Edital	07/12/2016 a 23/02/2017
3	Período de inscrição dos Projetos	20/02/2017 a 23/02/2017
4	Encaminhamento dos Projetos pelos <i>Campi</i> para a PROPESQ	01/03/2017
5	Análise das propostas, julgamento e classificação	06/03/2017 a 07/03/2017
6	Homologação dos resultados pela PROPESQ	08/03/2017
7	Divulgação do resultado preliminar	08/03/2017
8	Apresentação de pedidos de recursos	09/03/2017 e 10/03/2017
9	Avaliação dos pedidos de recursos	13/03/2017
10	Divulgação do resultado final	21/03/2017
11	Período de execução do Programa	21/03/2017 a 21/12/2017
12	Entrega de relatório parcial	16/08/2017 a 18/08/2017
13	Entrega de relatório final/prestação de contas	15/12/2017 a 21/12/2017

Boa Vista, 08 de março de 2017.

Sandra Mara de Paula Dias Botelho
Reitora do IFRR